

**AREA TECNICA**

**DETERMINA N° 72 DEL 16/05/2023**

<b>OGGETTO</b>	Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Rosolini via R. Errante gruppo 18 alloggi, CUP: I29J21016130006 - Fondo complementare al PNRR - CIG: 9828012C0F
----------------	---

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**Premesso**

- Che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n. 3635 del 23 novembre 2021, è stato approvato unitamente agli allegati il Bando per l'individuazione delle proposte di intervento a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza denominato Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica "Sicuro, verde e sociale" giusto decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - art. 1, comma 2, lettera c, punto 13, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;
- Che in data 26-11-2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I n. 52, è stato pubblicato l'avviso pubblico di approvazione del Bando di cui al Programma sopra richiamato;
- Che il consiglio di amministrazione con delibera n. 45 del 23.12.2021 ha approvato il piano di interventi inserendo fra gli altri il progetto di cui alla presente determina;
- Che con Pec del 24/12/2021 l'Istituto ha trasmesso domanda di partecipazione al citato bando assunta in pari data al protocollo dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità per l'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Rosolini via R. Errante gruppo 18 alloggi, CUP: I29J21016130006 - Fondo complementare al PNRR, il cui progetto esecutivo, approvato con determina dirigenziale n. 110 del 24/12/2021 per l'importo complessivo di € 1.050.000,00, è stato trasmesso al citato Assessorato a mezzo pec con prot. 3910 del 17/05/2022;
- Che, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa e dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti dal Bando, la superiore proposta progettuale è stata utilmente collocata al n° 26 dell'Allegato A - Piano degli interventi immediatamente finanziabili approvato con Decreto Direttoriale del MIMS numero 52 del 30/03/2022;
- Che, con determina n. 111 del 10/10/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo, aggiornato per effetto del prezzario regionale – ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.L. 18 Giugno 2022 n. 50, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Rosolini via R. Errante gruppo 18 alloggi, CUP: I29J21016130006, dell'importo complessivo di € 1.207.500,00, redatto dal tecnico incaricato giusta determina dirigenziale n. 74 del 14/07/2022 Geom. Salvatore Carbone, dipendente di questo I.A.C.P, con il seguente quadro economico:

Descrizione		Importo
<b>A</b>	<b>Opere Edilizie</b>	984.410,54 €
	<b>Di cui Oneri per la sicurezza</b>	59.584,34 €
	<b>IVA</b>	98.441,05 €
	<b>TOTALE A</b>	<b>1.082.851,59 €</b>
<b>B</b>	<b>Spese Tecniche generali</b>	0,00 €

	<b>Progettazione (Rilievi e Digitalizzazione)</b>	3.870,00 €
	<b>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione</b>	28.665,44 €
	<b>Direzione Lavori</b>	0,00 €
	<b>Collaudo</b>	6.552,10 €
	<b>Spese da sostenere per interventi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2-septies, art. 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° Luglio 2021, n. 101</b>	0,00 €
	<b>Altre spese non ammissibili a finanziamento</b>	0,00 €
	<b>Incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016</b>	19.688,21 €
	<b>Iva e Oneri previdenziali su Spese Tecniche</b>	10.506,73 €
	<b>TOTALE B</b>	<b>69.282,48 €</b>
<b>C</b>	<b>Imprevisti</b>	35.677,72 €
	<b>Oneri di conferimento a discarica</b>	19.688,21 €
	<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>1.207.500,00 €</b>

- Che la Regione Sicilia ha emesso D.D.G. n. 2868 del 29.09.2022 di finanziamento e anticipazione del 15%, e successivi D.D.G. n. 3405 del 24.10.2022 e D.D.G. n. 3794 del 14.11.2022 di accertamento delle somme e rettifica dell'allegato B di ripartizione somme nelle annualità sulla base dei cronoprogrammi di spesa e che il M.E.F. ha emesso il decreto RGS N. 52/2023 del 02/03/2023 con cui è stato finanziato un ulteriore 15% rispetto alla preassegnazione con Risorse di cui al D.L. 144/2022;

- Che, con determina dirigenziale n. 147 del 12/12/2022, è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevista dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il criterio del prezzo minor prezzo, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016 ;

- Che con determina dirigenziale n. 26 del 08/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta COSTRUZIONI GENERALI E SER-VIZI DI INGEGNERIA SRL con sede in P.zza Chiesa, 169 Vill. Santo, Messina P.IVA n. 03153180835 per un importo complessivo di € 689.514,91, così composto:

Importo offerto a seguito del ribasso del 31,8866%:	€ 629.930,57
Costo della sicurezza non soggetto a ribasso:	€ 59.584,34
Importo complessivo netto:	€ 689.514,91

#### **Considerato:**

- Che questo Istituto ha l'esigenza di affidare il servizio di Coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto indicati;

- Che con nota prot. 3615 del 21/04/2023 il R.U.P. Arch. Salvatore Campisi ha richiesto a n. 3 professionisti di presentare migliore offerta, in termini di ribasso percentuale, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Rosolini via R. Errante gruppo 18 alloggi, CUP: I29J21016130006, allegando schema di parcella per importo complessivo di € 28.665,44 quantificata in conformità al D.M. del 2016 e stabilendo che l'affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con le modifiche apportate dall'Art. 51 della legge 108 del 29/07/2021;

- Che alla data di scadenza fissata alle ore 12,00 del 03/05/2023 è pervenuta n. 1 offerta;

- Che il professionista Ing. Di Salvo Bartolomeo con pec del 03/05/2023 ore 08:57 acquisita al prot. 3951 del 04/05/2023 ha offerto un ribasso del 20,33%;

**Preso atto:**

- Che il R.U.P. con successiva nota prot. 4055 del 08/05/2023 ha richiesto la documentazione di rito relativa alle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Che il professionista con nota prot. 4125 del 10/05/2023 ha trasmesso quanto richiesto;
- Che pertanto il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Rosolini via R. Errante gruppo 18 alloggi, CUP: I29J21016130006, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con le modifiche apportate dall'Art. 51 della legge 108 del 29/07/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere affidato direttamente al professionista Ing. Di Salvo Bartolomeo residente in sede legale Via Rossi, n° 34/b, 90011 – Bagheria (PA), P.IVA: 04361280821, C.F. DSLBTL68L26G273U, iscritto al n. 5323 dell'albo degli ingegneri di Palermo, e al n. 9693 dell'albo unico regionale professionisti art. 12 L.R.12 luglio 2011 n. 12, con specifica qualificazione riguardante il Coordinamento della sicurezza, che ha offerto un ribasso del 20,33% per un importo netto di aggiudicazione di € 22.837,76 oltre oneri fiscali e previdenziali;
- Che è stata richiesta preliminarmente la regolarità contributiva INARCASSA Prot. 1164855 del 16/05/2023;
- Che il professionista ha dichiarato di essere assoggettato a regime fiscale ordinario;
- Che la somma di € 22.837,76, oltre oneri fiscali e previdenziali per complessivi € 28.976,54 al cap. 206 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023;

Su proposta del R.U.P.

Tutto ciò premesso

**DETERMINA N. 72/2023**

- Di **affidare**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con le modifiche apportate dall'Art. 51 della legge 108 del 29/07/2021, in deroga all'art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Rosolini via R. Errante gruppo 18 alloggi, CUP: I29J21016130006 al professionista Ing. Di Salvo Bartolomeo residente in sede legale Via Rossi, n° 34/b, 90011 – Bagheria (PA), P.IVA: 04361280821, C.F. DSLBTL68L26G273U, iscritto al n. 5323 dell'albo degli ingegneri di Palermo, e al n. 9693 dell'albo unico regionale professionisti art. 12 L.R.12 luglio 2011 n. 12, con specifica qualificazione riguardante il Coordinamento della sicurezza, che ha offerto un ribasso del 20,33% (Venti/33%) per un importo netto di € 22.837,76, oltre Cassa 4% e Iva 22% per complessivi € 28.976,54, essendo assoggettato al regime fiscale ordinario come da dichiarazione trasmessa dallo stesso con nota prot. 4125 del 10/05/2023;
- Di **dare atto** che per la prestazione su indicata è stato richiesto il seguente CIG: 9828012C0F;
- Di **dare atto** che l'importo della prestazione trova copertura nel quadro complessivo di spesa;
- Di **impegnare** la somma € 22.837,76, oltre Cassa 4% e Iva 22% per complessivi € 28.976,54 al cap. 206 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023;
- Di **dare mandato** all'U.O. Appalti e Contratti di predisporre la stipula del disciplinare d'incarico

F.to Dott. Marco Cannarella